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CAIET DE SARCINI

Servicii elaborarea Documentatie tehnico -economica pentru obiectivuf de investitie
»Reabilitare si dotare Muzeul Vasile Pidrvan — Casa Sturdza Birlad”

+ Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea

ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreazd de céatre fiecare

ofertant propunerea tehnica.
+ Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice.

+ In acest sens orice oferta prezentata va fi luata in considerare, dar numai in masura in care

propunerea tehnica se inscrie in limitele cerintelor din Caietul de sarcini.

¢+ Ofertarea de servicii cu detalii tehnice si caracteristici care nu raspund solicitarilor

prevazute in Caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului.

Serviciile achizitionate sunt absolut necesare fundamentarii proiectului ,Reabilitare si dotare
Muzeul Vasile Parvan — Casa Sturdza Birlad”, ce se intenfioneaza a fi depus in cadrul
Programul Operational Regicnal 2014-2020, Apelul de proiecte Nr. POR/2016/5/5.1/1, Axa
prioritara 5 — Imbunatatirea mediului urban si conservarea, proteciia si valorificarea durabila a
patrimoniului cultural, Prioritatea de investiti 5.1 — Conservarea, protejarea, promovarea si

dezvoltarea patrimoniului natural si cultural.

L Autoritatea contractanta:
Unitatea Administrativ- Teritoriala Judetul Vaslui,
Cod fiscal: 3394171
Adresa : Str. Stefan cel mare nr. 79, cod 730168 Vaslui, jud. Vaslui

Telefon: 0235-361086



Il. Obiectul contractului:

Obiectul contractului de servicii, ce urmeaza a fi atribuit, consté in elaborarea documentatiei
fehnico-economice realizatd In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.
28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investitii si lucrdri de interventii, cu modificarile si completarile ultericare si a
Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea “Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr.
28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiitor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investitii si lucrari de interventii’, cu modificarile si completarile uiterioare.

De asemenea, avand in vedere ca documentatia tehnico-economica vizeaza o investitie ce va fi
finantatd din fonduri europene, la intocmirea acesteia trebuie s se {ina cont 'n mod special de
cerintele Programului Operational Regional - Ghidul Solicitantului Conditii specifice de
accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte Nr. POR/2016/5/5.1/1, Axa prioritara 5 —
Imbuniétatirea mediului urban si conservarea, protectiia si valorificarea durabilda a
patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1 — Conservarea, protejarea, promovarea si

dezvoitarea patrimoniului natural si cultural - versiunea publicata pe data de 25 martie

2016, disponibila pe site-ul www.inforegio.ro.

Cod CPV:71241000-8 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice

Il. Cerinte:

I.2.Servicii ce trebuie asigurate de catre Ofertant:

Serviciile ce fac obiectul Contractului de achizitie: elaborarea Documentatie tehnico -
economica pentru obiectivul de investitie ,Reabilitare $i dotare Muzeul Vasile

Parvan — Casa Sturdza Birlad” cuprind:

1. Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) in conformitate cu prevederile

HG 28/2008 cu modificarile si compiletarile ulterioare, Ordinuiui 863/2008 cu modificarile si
completarile ulterioare si cu cerintele definite in tema de proiectare anexata (Anexa 1 la

Caietul de sarcini).



2.

Documentatii pentru obtinere avize (certificat de urbanism si, dupa caz, Mediu, Utilitati, PSI,

Gospodarirea Apelor, Sanatatea Populatiei, Ministerul Culturii etc, agsa cum sunt acestea

solicitate prin certificatul de urbanism)

Prestatorul va solicita si va obfine in numele si cu acceptul beneficiarului, toate certificatele,

avizele, acordurile si orice alte documente necesare pentru/sau In legéturd cu realizarea

obiectuluf conltractului. Costul obfineri acestor avize nu va fi inclus in oferfa depuséa.

Contravaloarea avizelor se va suporta de cétre beneficiar pe bazd de documente justificative.

3.

Studii tehnice necesare elaborarii prezentei documentatii (expertiza tehnica, raport_de

audit energetic, studiu geotehnic, studiu topografic);
Releveu de arhitectura a cladirii la scara 1/560 care sa asigura baza elaborarii lucrarilor

de proiectare ulterioare;

Studiu istoric al cladirii;

Anexa analiza si previziunea financiara - Machete financiare 5.1, inclusiv model de calcul

proiecte generatoare de venit — metoda ,funding gap” {(conform modelului pentru beneficiari
Unitati Administrativ Teritoriale anexa la Ghidul specific prioritatii de investitie 5.1. din cadrul
apelului de proiecte POR/2016/5/5.1/1};

Asistenta tehnica peniru elaborare raspunsuri la orice solicitare de clarificari venita din
partea Ol ADR NORD EST sau AUTORITATEA DE MANAGEMENT cu privire Ia
Documentatia tehnico —economica elaborata, in termenul precizat in solicitare,;
Revizuirea_documentatiei la solicitarea Autoritatii Contractante in termen de maximum

5 zile calendaristice de la solicitare.

Avénd in vedere ca documentatia se va utiliza pentru obfinerea unei finanfari nerambursabile prin

Programul QOperational Regional 2014-2020, Projectantul va asigura asistentd tehnicd si va

completa/corecta documentafia elaboratda, conform observatiilor evaluatorilor. Serviciile se

considerd finalizate dupa efectuarea tuturor completarilor/corecturilor solicitate de comisia

de evaluare sau dupa primirea aprobadrii “fara observatii” a documentatiei.

lil.2.Cerinte specifice si obligatorii pentru ofertanti

» Respectarea prevederilor Legii nr. 422/18.07.2001 republicata, cu modificarile si
completarile ultericare;
> Expertiza tehnica va fi efectuata de catre un inginer atestat de Ministerul Culfturii in

conformitate cu Ordinul nr. 2495 din 26.08.2010;



Arhitectul trebuie sa fie arhitect specialist atestat de Ministerul Culturii in
conformitate cu Ordinul nr.2495 din 26.08.2010 / firma elaboratoare este atestata de

Ministerul Culturii;

Inginerul structurist care va aplica masurile de consolidare care vor rezulta din
Expertiza tehnica trebuie sa fie atestat de Ministerul Culturii in conformitate cu
Ordinul nr. 2495 din 26.08.2010;

Prestatorul de servicii va desemna un sef de proiect ce se va ocupa, printre altele,
de corelarea tuturor partilor din prezentul caiet de sarcini, precum si de asigurarea

relatiei cu Autoritatea Contractanta.

Prestatorul va asigura un numdar suficient de specialisti si experti, cu calificdrile si
experienta necesare, astfel incat sa asigure elaborarea tuturor documentatiilor

descrise in caietul de sarcini, in termenul maxim de 60 de zile calendaristice.

Documentatia DALI va fi verificata de cétre verificatori atestati de Ministerul Culturii
si MLPAT, pentru fiecare specialitate in parte.

In ntocmirea documentatiei, furnizorul de servicii va {ine seama de necesitatea refaceril
infrastructurii afectate de lucrari. In devizul general vor fi prevdzute aceste costuri cu
refacerea infrastructurii (alei pietonale, drumuri de acces, spatii verzi, etc).

in documentatia tehnico-economicad se va preciza explicit necesitatea/ obligativitatea
utilizarii de produse de constructii pentru care existd documente de atestare a conformitatii
- certificat de conformitate/ declaratie de performanta, in concordanta cu cerintele si
nivelurite minimale de performantd prevdazute de actele normative si cerintele tehnice n
vigoare, aplicabile, astfel cum vor fi ele impuse prin memoriile tehnice si caietele de
sarcini;

Dacd se vor realiza si investitii pentru cladiri conexe noi aferente obiectivuilui de
patrimoniu, pentru acestea se va intocmi o documentatie tehnico-economica care
sd cuprindi atdt elemente specifice din DALl cét si elemente specifice din SF
(conform Ordinului nr.276/2009 pentru modificarea si completarea Instructiunilor de
aplicare a unor prevederi din HG 28/2008);

La intocmirea documentatiei tehnico-economice, furnizorul de servicii se va asigura cé
beneficiarul va putea obtine punctajul maxim posibil la evaluarea tehnica si financiara a
cererii de finantare ce va fi depusa in cadrul licitatiei de proiecte pentru Programul
Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 5. - Imbundtatirea mediului urban si
conservarea, protectia si valorificarea durabild a patrimoniului cultural, Domeniul major de

interventie 5.1 Conservarea, protectia, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si
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cultural, la urmatoarele criterii din Grila de evaluare tehnicd si financiard (Anexa 2 la
Ghidul  specific prioritdfii de investitie 5.1. din cadrul apelului de proiecte
POR/2016/5/5.1/1):
Calitatea/ coerenta documentatiei tehnico-economice / faza DALI;
Sustenabilitatea proiectului;
Investitia include masuri, instrumente, mecanisme de Tmbunatdtire a calitdti mediului
fnconjurdtor, de minimizare la sursd a deseurilor generate si/ sau sustinerea colectarii
selective a deseurilor, de crestere a gradului de recuperare §i reciclare a deseurilor si
gestionare corespunzatoare cu respectarea principiilor strategice $i a minimizarii impactului
asupra mediului si sanatatii umane;
Proiectul prevede crearea de facilitdfi / adaptarea infrastructurii/ echipamentelor pentru

accesul persoanelor cu dizabilitati, altele decat cele pentru conformarea cu normele legale.

» Furnizorul de servicii va urmari asigurarea conformitatii documentatiei intocmite cu
cerintele prezentate in Grila de verificare a conformitatii DALI interventii asupra
monumentelor istorice ta Ghidul specific prioritatii de investitie 5.1. din cadrul apelului de

proiecte POR/2016/5/5.1/1 (Anexa 2 |la Caietul de sarcini).

» La intocmirea devizului general al proiectului se va tine cont de costurile pentru dotari.
Lista dotarilor pentru expunerea si proteciia patrimoniului cultural mobil i imobil se va
realiza respectand prevederile Ghidului specific prioritédti de investitie 5.1. din cadrul
apelului de proiecte POR/2016/5/5.1/1. si va fi convenita cu Autoritatea contractanta si cu

Muzeul ,Vasile Parvan" Barlad.

» Devizul general va fi insotit de devize pe obiecte, liste cu cantitatile de lucrari si
antemésuratoare.

- Valorile din devize vor fi calculate cu doua zecimale.

- Preturile unitare de referintd ale lucrarilor se vor incadra in standardele de cost aferente,
conform legislatiei nationale in vigoare. Pentru echipamentele si/sau lucrérile pentru care
nu existd standard de cost se vor prezenta documente justificative care au stat la baza
stabilirii costului aferent (minim trei oferte de pret echipamente, liste de cantitati si preturi
unitare provenite din surse verificabile si obiective etc.). Se va atasa la documentatia

tehnico-economicd o notd asumatid de proiectant din care sa reiasd incadrarea in

standardele de cost.



- In stabilirea categoriilor de cheltuieli si valorifor acestora din Devizul general vor fi
respectate prevederile Ghidului specific prioritdfii de investitie 5.1. din cadrul apelului de
proiecte POR/2016/5/5.1/1 publicat pe site-ul www.inforegio.ro.

- In cazul in care, in cadrul proiectului, existd atat lucrdri eligibile, cat si lucrdri neeligibife,

inclusiv lucréri aferente spaliifor/cladirilor conexe acestea se vor detalia separal in cadrul
bugetului pe baza devizului general. Se vor realiza devize pe obiecte (obiectiv de
patrimoniu si spatii/cladiri conexe).

- Va fi anexata o Lista de lucrdri sifsau servicii si/sau echipamente, pe categorii de lucrari
cu incadrarea acestora In sectiunea cheltuielilor eligibile/neeligibile (conform Anexei 3 Ia
Caietul de sarcimni);

- Cursul de schimb la care se va intocmi devizul general este 4,43 lei/Euro.

lII.3. Numarul de exemplare

Furnizorul de servicii va elabora urmatoarele componente ale documentatiei: expertiza tehnica,
raport de audit energetic, studiile geo si topo, documentatia de avizare a lucrarilor de interventie
(DAL, Anexa analiza si previziunea financiard - Machete financiare 5.1, in patru exemplare pe
suport de hartie, 1 (unu) exemplar in format electronic editabil si 2 (douad) exemplare in format
scanat, tip "PDF”. Exemplarele scanate tip pdf vor fi identice cu forma tiparita a documentatiei
(inclusiv toate semnaturile, stampilele) si vor fi insotite de declaratia proiectantului privind
conformitatea documentatiei tehnico-economice si a planselor depuse in format electronic, tip pdf,
scanat, cu formatul original al acestora.

Documentatiile pentru obtinerea certificatului de urbanism, a avizelor si acordurilor solicitate prin

acesta vor fi elaborate in doud exemplare, dacd nu este specificat altfel in legislatia specifica, in

vigoare.

lil.4. Comunicare
Pe parcursul executdrii contractului, Furnizorul de servicii va comunica in mod constant si regulat

cu Autoritatea contractantd. Furnizorul de servicii va respecta criteriile de eligibilitate prevazute in
Ghidul specific prioritatii de investitie 5.1. din cadrul apelului de proiecte POR/2016/5/5.1/1 si va
modifica documentatia, dupa caz, Tn functie de propunerile Autoritatii Contractante.

Autoritatea Contractantd va pune la dispozitia furnizorului de servicii documente si date de care

aceasta dispune si care sunt necesare pentru indeplinirea contractului.



IV. Termene de executie si livrare
Contractorul se obliga sa respecte cerintele Autoritatii Contractante din prezenta documentatie de
atribuire.
Termenul de predare a documentatiei este de maximum 60 zile calendaristice.
Ofertantul garanteaza indeplinirea obiectivelor asa cum au fost stabilite prin contract:
» este garantata veridicitatea si obiectivitatea datelor furnizate;

» 1si asuma responsabilitatea pentru documentatia intocmita.

V. Facilitati ce vor fi asigurate de catre Achizitor si/sau alte parti
Achizitorul va oferi toate informatiile necesare privind proiectul in sine ce pot veni in sprijinul

Contractorului in realizarea serviciilor furnizate.

Vi. Proceduri de verificare/monitorizare si control

La predarea documentatiilor si proiectelor solicitate se va intocmi un proces verbal de
predare/primire in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
In perioada verificarii documentatiei In vederea receptiei, elaboratorul documentatiei se va
prezenta la sediul Autoritatii Contractante ori de cate ori va fi nevoie pentru clarificarea anumitor
situatii si va modifica documentatia daca va fi nevoie.
Prestatorul are obligatia de a prezenta si de a sustine documentatia Intocmita in fata Comisiei
tehnico-economice din cadrul UAT si isi va asuma raspunderea pentru solutiile proiectate, pentru
estimarea cantitatilor de lucrari si incadrarile in categoriile de lucrari, precum si pentru valorile
estimate ale investitiei.

VI, Pretul ofertei
Preturile vor fi prezentate in lei fara TVA. TVA se va evidentia separat.
Ofertantul va intocmi si un centralizator, in care va detalia pretul fiecarei parti din documentatia
tehnico-economica elaborata, conform solicitarilor de ta cap. [l1.2 de mai sus.

Pretul propus in oferta este ferm in lei, nu poate fi majorat ulterior si va fi valabil pana la realizarea

integrala a contractului.

Vill. Reguli referitoare la plata contractului.
Achizitorul se obligd sa plateasca pretul cdtre prestator in termen de cel mult 30 de zile

calendaristice de la receptie, conform art. 6 alin. 1 [it. ¢) din Legea nr. 72/2013 privind masurile
pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din

contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante. Receptia se va



efectua dupd aprobarea documentatiei In comisia tehnico-economicd si in plenul Consiliului

Judetean Vaslui, intocmindu-se Tn acest sens un proces-verbal de receplie calitativa si cantitativa.
Nu se acorda plati in avans inainte de data predarii documentatitlor.

Plata se va efectua dupa aprobarea in Consiliul tehnico-economic al Consiliului Judetean Vaslui a

indicatorilor tehnico-economici ai investitiei si semnarea procesului verbal de receptie a serviciilor

achizitionate.

Plata se va face in lei, pe baza de facturi, cu ordin de plata.

IX. Garantia de buna executie
Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului. Modalitatea de constituire -
conform prevederilor legale.
Restituirea garantiei de buna executie se va efectua in termen de 14 zile de la finalizarea
prestarii serviciilor, respectiv dupd efectuarea tuturor completarilor/corecturilor solicitate de

comisia de evaluare a Ol POR Nord-Est si/sau dupa primirea "fard observatii’ a documentatiei.

X. Valabilitatea ofertei:
Minim 90 de zile
Crice oferta valabila pentru o perioada mai mica decat cea impusa va fi respinsal

Numele si prenumele Functia Data Semnatura
Avizat — Mihaela CHIRCU Director Executiv DDC 20.05.2016 Sy 4 1
Verificat — Cristina Vasiliu Sef serviciu 20.05.2016 LAk
Tntocmit — Corneliu Vasiliu Consilier 20.05.2016 e VR




Anexa 1
TEMA DE PROIECTARE

1. DATE GENERALE

Denumirea investitiei
REABILITARE SI DOTARE MUZEUL "VASILE PARVAN"- CASA STURDZA BIRLAD

Proprietarul: Unitatea administrativ-teritoriald Judetul Vaslui

Investitorul: Finantarea |ucrarilor de reabilitare si dotare se va realiza prin intermediul

Programului Operational Regional 2014-2020.
Locatia: Strada Vasile Parvan, nr 4, localitate Birlad, jud. Vaslui

Istoric cladire monument:

In conformitate cu Lista monumentelor istorice - actualizata si aprobata prin Ordinul nr.2361 din
12.07.2010 al Ministrului Culturii si Cultelor, publicat in Monitorul Oficial partea | nr 670 bis din
01.10.2010, pentru judetul Vaslui, Casa Sturdza din municipiul Barlad este inclusa pe Lista
monumentelor istorice din judetul Vaslui avand codul de clasificare Cod LMI: VS-II-m-A-06746
fiind amplasata la adresa str. Vasile Parvan nr. 4.

Cladirea monument studiata a fost construita [a sfarsit de sec. XVIII-XIX si a apartinut lui Alecu
(Alexandru) Sturdza, Spatar.

In acest spatiu a functionat Administratia financiara si in ultimul timp Judecatoria Barlad, pana in
anul 19877, cand in urma distrugerii cladirii Judecatoria s-a mutat. Din 1978, in urma demersurilor
facute, trece in administrarea muzeului, fiind inscrisa pe lista monumentelor pentru a fi salvata de
la demolare.

Intre1980-1993, cladirea a fost consolidata partial, devenind sediul sectiei de arta, unde au fost
expuse 7 colectii intrate ca donatii in patrimoniul muzeului.

Cladirea este construita in stil eclectic, dar elementele de arhitecturd sunt discrete. Se remarca
simetria imobilului. Deasupra ferestrelor sunt deschideri in arc in plin cintru, element arhitectural
de facturd neoclasicd. Deasupra arcelor s-au executat panouri rectangulare adancite in zidarie.
Sub cornisa se pot observa muluri. In locul bosajelor s-a apelat la trasarea unor nuturi. Starea de
conservare a imobilului este precard. Tamplaria exterioara si interioard este Tmbatranita, iar

invelitoarea din tabla, jgheaburile si burlanele sunt degradate. Avand in vedere si rolul cladirii de



padstrator de bunuri culturale, aici fiind adapostitd o parte din colectia Muzeului ,Vasile Parvan”,

este cu atat mai necesar sa se demareze lucrari de consolidare si de restaurare

2.

DATE TEHNICE

Nr cadastral- 76414
Regim de inaltime - subsol partial+parter
Suprafata construita - 762 mp parter, partea de subsol partial fiind inundata nu se poate estima

suprafata acestuia.
Suprafata utila - 552,94 mp

3.

LUCRARI IN CURS DE EXECUTIE Sl SURSA DE FINANTARE :- nu sunt

Nu s-au mai efectuat lucrdri pe aceasta cladire din 1993 si au inceput sa se produca deteriorari

datorita lucrarilor de intretinere curenta insuficiente.

4.

PROBLEME CU CARE SE CONFRUNTA iN PREZENT :

Nivelul crescut al apei freatice au determinat inundarea portiunii de subsol ceea ce a dus
la 0 sursa principala de ascensiune a apei prin pereti;

Sistemul defectuos de jgheaburi si burlane si lipsa unui trotuar corespunzator a facut ca
soclul cladirii sa fie afectat;

Tabla de pe acoperis este compromisa in proportie mare, lucru care a dus la infiltratii la
nivelul podului;

Cladirea are pereti din zidarie plina presata fara stalpisori de beton;

Acoperisul este intr-o stare avansata de degradare;

Tamplaria (usi, ferestre) este intr-o stare medie spre mare de degradare, cea exterioara
fiind cel mai mult afectata;

Imposibilitatea accesului pentru persoane cu handicap locomotor.

INTERVENTIl NECESARE PENTRU A ASIGURA PROTECTIA SI CONSERVAREA

CLADIRII :
a. identificarea accesului in subsol §i a ferestrelor de aerare si

degajarea acestuia pentru a permite aerarea sa si uscarea
cladirii, pomparea apei si hidroizolarea peretilor;
b. consolidarea cladirii in functie de solutiile prevazute in expertiza

tehnica;
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c. refacerea invelitorii cu inspectia elementelor de sarpanta si
astereala, identificarea elementeler putrede si inlocuirea lor;

d. refacerea sistemului de jgheaburi si burlane impreuna cu un
sistem coeziv de preluare a apei meteorice al nivelul terenului;

e. refacerea trotuarelor.

6. INTERVENTIl NECESARE DATORITA REABILITARI $I REFUNCTIONALIZARII
CLADIRII :
a. Refunctionalizare cladire in vederea obtinerii de spati de
expunere;
b. amenajari intericare datorate refunctionalizarii: compartimentari
noi, desfaceri compartimentari parazitare si goluri inzidite,
¢. lucrari de finisaje interioare si exterioare noi: tencuieli, zugraveli,
vopsitorii, usi, ferestre, pardoseli ... ;
instalatii noi sanitare, incalzire, electrice, curenti slabi;
Racordarea instalatiilor interioare la refelele edilitare proiectate ;

refacerea incaperii centralei termice si a grupurilor sanitare ;

@ = 0o o

Reducerea pierderilor de energie prin termoizolarea pardoselilor,

podului, folosirea unei tamplarii eficiente din lemn stratificat cu

geam tip termopan care sa respecte forma si impartirile
ferestrelor actuale ;

h. prevederea unui sistem care sa permita recuperarea unei parti
din energia folosita pentru incalzire din surse regenerabile ,

i. Amenajarea unui sistem de platforma electrica pentru accesul
perscanelor cu handicap (terenul nu permite amenajarea unei
rampe clasice de acces ;

j. Punerea cladirii in concordanta cu legislatia de securitate la

incendiu.

7. NECESITATEA S| OPORTUNITATEA REALIZARII INVESTITIEI
In contextul amintit, Muzeul Vasile Parvan din Birlad doreste sa realizeze lucréri de consolidare,
conservare, restaurare si refunciionalizare a cladirii denumite Casa Sturdza, amenajare a cilor
de acces pietonale si carosabile, inclusiv parcaje, iluminare exterioard si decorativd, amenajari
peisagistice, astfel incat sa se atinga obiectivul strategic pe termen mediu:

— transformarea Casei Sturdza ntr-o zona de interes turistic si cultural major, pilon de
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9.

dezvoltare durabild urbana;
Proiectantul trebuie sa respecta legislatia in domeniul egalitdti de sanse, dezvoltarii

durabile (protectia mediului si a eficientei energetice) si tehnologiei informatiei.

Documentatia necesara:

ridicare topografica actualizata care sa prezinte cladirea, terenul existent, caile de
circulatie din Tmprejurimi, conturul celor mai apropiate cladiri, retele edilitare din apropiere;
studiu geotehnic verificat;

releveu de arhitectura a cladirii la scara 1/50 care sa asigura baza elaborarii lucrarilor de
proiectare ulterioare;

documentatie necesara obtinerii certificatului de urbanism;

Anexa la Ghidul specific pentru prioritatea de investitii 5.1. - Modelul de calcul pentru
proiecte generatoare de venit;

Studiu istoric al cladirii ;

expertiza tehnica a structurii cladirii ;

D.A.L.l efectuat in conformitate cu prevederile HG 28 / 2008 ;

Documentatii obtinere avize solicitate prin Certificatul de Urbanism ;

Raportul de audit energetic al cladirii.

LEGISLATIE SI STANDARDE APLICATE

Proiectantul se va conforma tuturor normativelor, standardelor si legisiatiei in vigoare pentru

investitia ce se doreste a fi realizata, incluzand, dar nelimitandu-se la acestea :

a. HG nr 28 /2008 privind aprobarea continutului cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,
precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiectivele de investitii si lucrari de interventii, cu
modificarile si completarile ulterioare;

b. Ordinul nr.863/2008 peniru aprobarea "Instructiunilor de
aplicare a unor prevederi din HG nr 28 /2008 privind aprobarea
continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii si

lucrari de interventii’;
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Ordinul nr. 649 din 25 aprilie 2001 privind aprobarea
Normativului pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban
aferent la exigentele persoanelor cu handicap, indicativ NP
051/2000;

Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile
si completarile ultericare

LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva
incendiilor, cu madificarile si completarile ulterioare;
HOTARAREA GUVERNULUI Nr. 560 din 15 iunie 2005 pentru
aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie
realizarea adadposturilor de protectie civila, precum si a celor la
care se amenajeazd puncte de comanda, cu modificarle si
completéarile ulterioare;

HOTARAREA GUVERNULUI Nr. 1739 din 6 decembrie 2006
pentru aprobarea categoriilor de construciii si amenajari care se
supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu,
cu madificarile si completérile ulterioare;

NORME DE PREVENIRE $| STINGERE A INCENDILOR
SPECIFICE UNITATILOR CU PROFIL DE INVATAMANT SI
EDUCATIE;

ORDINUL M.A.l. Nr. 3 din 6 ianuarie 2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice de avizare si autorizare privind
securitatea la incendiu si proteciia civila;

ORDINUL M.A.I. Nr. 163 din 26 februarie 2007: Norma generala
de apérare impotriva incendiilor;

ORDINUL M.A.l. Nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea
Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la
constructii si instalatiile aferente;

. Normativul 17-2011 privind proiectarea, executia si exploatarea
instalatiilor electrice aferente cladirilor aprobat prin Ordinul
M.D.R.T. nr.2741/2011;

ORDONANTA DE URGENTA nr 89/2014 pentru modificarea si

completarea unor acte normative in domeniul managementului
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situatiilor de urgenta si al apararii impotriva incendiilor, cu
modificarile si completarile ultericare.

Ghidul Solicitantului Conditii specifice de accesare a fondurilor
pentru Programul Operational Regional 2014-2020, Axa
prioritara 5, Prioritatea de investitii 5.1., publicat pe site-ul

www.inforegio.ro;

Ghidul Solicitantului Conditii generale de accesare a fondurilor
pentru Programul Operational Regional 2014-2020, publicat pe

site-ul www.inforegio.ro.
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Grila de verificare a conformititatii DALI

interventii asupra monumentelor istorice

Anexa 2

Titlul proiectului:

Solicitant:

Codul SMIS:

Locul de implementare a proiectului:
Durata Proiectului:

Proiect intocmit de:

Numar proiect:

NR. ASPECTE DE VERIFICAT DA | NU NU OBSERVATI
CRT. ESTE
CAZUL
1 Proiectul cuprinde parti scrise si parti desenate?

PARTILE SCRISE

2

Partea scrisa cuprinde foaia de capat In care sunt prezentate:?

-denumirea proiectului (titlul};

-denumirea obiectivului si codul, conform Listei Monumentelor
Istorice actualizata si adresa;

-numele proprietarului / beneficiarului / detinatorului
imobilului, cu orice titlu, indiferent de regimul juridic al

acestuia;

-datele proiectantului;

-numarul proiectului / contractului / anul;

-faza de proiectare;

-data elaborarii proiectului.

Partea scrisa contine lista cu semnaturi ale reprezentantului
legal si a intregului colectiv de elaborare?

- numele si coordonatele, proiectantului general, al sefului de
proiect complex (arhitect specialist/expert atestat MC}), al
sefului de proiect (arhitect cu drept de semnatura atestat
OAR), al proiectantilor de specialitate, cu precizarea numelui,
profesiei calitdtii / responsabilitaii pe care au avut-o la
elaborarea documentatiei;

- nominalizarea specialistilor / expertilor / verificatorilor
atestati de Ministerul Culturii, elaboratori, consultanti sau
verificatori ai documentatiei, cu semnatura §i stampila in
original.

S-a intocmit expertiza tehnica de catre un expert atestat MC
(inclusiv breviar de calcul, raport de expertiza) in care sa fie
evidentiate clar concluziile aferente?

S-a intocmit studiu geotehnic, ridicare topografica, respectiv
actualizarea lor, dupa caz?
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D.A.L.l. s-a elaborat pe baza concluziilor raportului de
expertiza tehnicd luandu-se in calcul inclusiv scenariul
recomandat de catre elaboratorul expertizei tehnice?

Sunt Tntocmite studii specifice domeniului ?

a) studii istorice, de arhitectura/arhitectura comparata /
iconografice / arheologice, urbansim istoric si/sau altele,
dupa caz;

b) documentar fotografic, explicativ / comentat {care sa
prezinte evolutia in timp si situatia la momentul elaborarii

D.ALL)
¢} studii de teren: topografice, geotehnice si/sau altele, dupa

caz;

d) investigatii fizico-chimice, biologice, petrografice, lemn,
metal sau altele, dupa caz.

Se respecta studiile, analizele, rapoartele de specialitate,
necesare fundamentarii diferitelor tipuri de interventii,
pentru toate specialitatile, dupa caz, luandu-se n calcul
inclusiv scenariile recomandate prin acestea ?

Exista si se respecta structura Partii Scrise conform
prevederilor din  HG nr.28/2008 privind aprobarea
confinutului-cadru  al  documentatiei tehnico-economice
aferente investitiilor publice, precum si a structurii gi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investitii st lucrari de interventii, respectiv Anexa
3. Continutul cadru al documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii?

10

Exista si se respectd structura Capitolului (1).Date Generale:?

1.denumirea obiectivului de investitii;

2.amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul};

3.titularul investitiei;

4.beneficiarul investitiei;

5.elaboratorul documentatiei.

11

Existad si se respecta structura Capitolului (2). Descrierea
investitiei:?

1.situatia existenta a obiectivului de investitii:

- starea tehnica, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor
esentiale de calitate in constructii, potrivit legii;

- valoarea de inventar a constructiei, dupa caz;

- actul doveditor al fortei majore, dupa caz;

2.concluziile raportului de expertiza tehnica/audit energetic:

- prezentarea a cel putin doud optiuni;

- recomandarea expertului/auditorului energetic asupra
solutiei optime din punct de vedere tehnic si economic, de
dezvoltare in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii.

12

Exista si se respecta structura Capitolului (3). Date tehnice ale
investitiei:?

1.descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare
de efectuat in urma realizarii lucrarilor de baza;

2.descrierea, dupa caz, a lucrarilor de modernizare efectuate
in spatiile consolidate/reabilitate/reparate;

3.consumuri de utilitati:

a)necesarul de utilitati rezultate, dupa caz in situatia
executarii unor lucrari de modernizare;

b)estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati.
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13

Exista si se respectd structura Capitolului (4}.Durata de
realizare si etapele principale:
- graficul de realizare a investitiei;

14

Graficul de realizare a investitiel respecta termenele limita
ale programului de finantare?

15

Existd si se respecta structura Capitolului (5). Costurile
estimative ale investitiei:?

1.valoarea totald cu detalierea pe structura Devizului General;

2.esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a
investitiei.

16

Exista §i se respecta structura Capitolului {6).Indicatori de
apreciere a eficientei economice:

-analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de
interventii fatd de valoarea de inventar a constructiei.

17

Exista si se respecta structura Capitolului (7). Sursele de
finantare a investitiei. Sursele de finantare a investitiei se
constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau in
fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate
de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal
constituite,

18

Exista si se respecta structura Capitolului {8). Estimari privind
forta de munca ocupata prin realizarea investitiei:

1.numér de locuri de munca create in faza de executie;
2.numar de locuri de munca create in faza de operare.

19

Exista si se respecta structura Capitolului {9).Principalii
indicatori tehnico - economici ai investifiei?:

1.valparea totald (INV}, inclusiv TVA (mii lei)
(in preturi - luna, anul, 1 euro = .... lei),

din care:

- constructii-montaj (C+M);

2.esalonarea investitiel (INV/C+M):
-anul I

- anut I1;

3.durata de realizare {luni);

4.capacitati (in unitati fizice si valorice);

5.alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este
realizata investitia, dupa caz.

20

Existd specificafii si descrieri tehnice pentru toate
specialitatile: arhitecturd, rezistenta, instalatii interioare si
exterioare, retele edilitare, tehnologii, componente artistice,
sistematizare verticald, amenajari peisagere, design interior,
etc., dupa caz?

21

Devizul General este elaborat conform Metodologiei din 9
januarie 2008 privind elaborarea devizului general pentru
obiective de investitii i lucrari de interventii - Anexa 4 din HG
nr.28/2008 si contine costuri aferente tuturor interventiilor
cuprinse in DALI?

22

Devizul General respecta Prevederile Generale (Capitolul A)
conform Metodologiei din 9 ianuarie 2008 privind elaborarea
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii - Anexa 4 din HG nr.28/2008?

23

Devizul General respecta Structura Devizului General pe
capitole de cheltuieli (Capitolul B) conform Metodologiei din ¢
ianuarie 2008 privind elaborarea devizului general pentru
obiective de investitii si lucrari de interventii - Anexa 4 din HG

17




nr.28/2008?

24 | Sunt intocmite Devizele pe Obiect (sau Formularele F1 - Fé},
conform Structura Devizului pe Obiect (Capitolul C} din
Metodologia din 9 januarie 2008 privind elaborarea devizului
general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii -
Anexa 4 la HG nr.28/2008

25 | Exista specificatii si descrieri tehnice pentru organizarea de
santier cu descrierea sumara, demolari, devieri de retele, cai
de acces provizorii, alimentare cu apd, energie electrica,
termica, telecomunicatii?

PARTILE DESENATE

26 | Existd planse pentru toate obiectele de investitie, pentru
toate specialitatile?

27 | Exista plange referitoare la:
1.plan de amplasare in zona (1:25000 -1:5000);
2.plan general (1:2000 -1:500);
3.planuri si sectiuni generale de arhitectura, rezisten{a,
instalatii, sistematizare verticala, amenajare peisager3,
design interior, dupd caz, inclusiv planuri de coordonare a
tuturor specialitatilor ce concura la realizarea proiectului.
4.planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale,
etc., dupa caz.

28 | Existd planse de releveu, care sa prezinte evolutia in timp
si/sau situatia la momentul elaborarii D.A.L.L.?

29 | Plansele sunt numerotate/codificate, prezinta cartus (cu
format si continut conform standardelor) §1 semnaturile
proiectantilor?

30 | Plansele de specialitati sunt corelate cu specificatiile tehnice
pentru specialitati?

31 | Plansele sunt stampilate si semnate de:
seful de proiect complex, expert/specialist atestat MC?
seful de proiect, cu stampila patrata de arhitect cu drept de
semnatura, conform reglementari OAR?

32 | Plansele sunt verificate de expertul tehnic, atestat MC si
MLPAT, care a intocmit expertiza tehnica?

33 | Plansele sunt verificate si stampilate de verificatori atestati,
MC si MLPAT, pentru fiecare specialitate in parte?

CERTIFICATE DE URBANISM, AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

34 | Existda si se respecta structura Capitolului (10). Avize i
acorduri de principiu, conform prevederi HG nr.28/2008
privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a
structurii si metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investitii si lucrari de interventii,
respectiv. Anexa 3: Continutul-cadru al documentatiei de
avizare a lucrarilor de interventii?

35 | Existd si se respecta prevederile din:?
1.certificatul de urbanism;
2.avizele de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie
termica si electricd, gaz metan, apa - canal, telecomunicaljii
etc.);
3.acordul de mediu;
4.alte avize st acorduri de principiu specifice tipului de
interventie.
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36 | Avizele MC, CTE, Consilivlui Interministerial, dupa caz, sunt
obtinute in conformitate cu legislatia in vigoare?

37 | Sunt obtinute avizele pentru devierile de retele necesare de la
proprietarii/operatorii lor, daca este cazul?

38 | Sunt anexate documente specifice (cazul monumentelor

istorice), acorduri, aprobdri, autorizatia de construire, de
desfiintare, de executare a organizarii lucrarilor, agremente
tehnice - dupa caz? (de ex. cadastrul, copii dupd documente
care atestd dreptul de proprietate Obligatia privind folosinta
monumentului istoric, etc.)

Proiectul va fi respins in cazul bifarii cu NU la oricare din punctele 9, 15.1 si 21.

In cazul bifdrii cu NU la oricare dintre celelalte criterii proiectul nu se va respinge, se vor cere
clarificdri, in functie de prevederile ghidului specific si se vor formula recomandiiri de
imbundtdtire a documentatiei tehnico-economice. Proiectul se va puncta in baza documentatiei

fehnico-economice anexaid la depunerea cererii de finanfare.

CLARIFICARI SOLICITATE DA [] NU [ ]
Sumar clarificari

CONCLUZIL:
Sumar recomandari

Intocmit: Data:
Nume si prenume : Semnatura:
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Anexa 3

Model H -Lista de echipamente gi/sau lucriri si/sau servicii cu fncadrarea acestora pe
sectiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile (daci este cazul)

in functie de tipul de proiect, si de ce se propune a se achizitiona se va completa urmatorul tabel:

Nr. crt. Denumirea | UM | Cantitat | Pretul | Valoare Linia |Eligibil/neeligibil
echipamentel € unitar totala bugetarid |
or/lucririlor/ (fara (se va mentiona
serviciilor T.V.A) suma inclusi pe
eligibil si suma
inclusa pe
neeligibil)
0 1 2 3 4 5(3x4)

Echipamente si dotdri (se va prelua denumirea

liniei bugetare corespunzatoare)

TOTAL

Denumire lucrari

TOTAL

Denumire servicii

TOTAL
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